

2. melléklet az előterjesztéshez

Sorszám	Tervezett beavatkozás	Indikatív árajánlat összesítő (Ft)	Minimum becslés (Ft)	Maximum becslés (Ft)	Kockázati tartalék (%)	Megjegyzés
1	kád csere zuhanyra	973 455 Ft	700 000 Ft	1 200 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
2	kád helyett zuhanyzó	973 455 Ft	650 000 Ft	1 100 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
3	lefolyó javítás + kád helyett zuhanyzó	828 675 Ft	850 000 Ft	1 500 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
4	víz főelzáró + átfolyó + küszöb megszüntetés + konyha módosítás	631 190 Ft	900 000 Ft	1 700 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
5	2 db küszöb megszüntetése + zuhanyzó	998 865 Ft	750 000 Ft	1 300 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
6	fürdőkádt ajtó	548 640 Ft	180 000 Ft	350 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
7	8 küszöb megszüntetés + magasított WC	989 965 Ft	650 000 Ft	1 300 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
8	kád helyett zuhanyzó + kapaszkodó	999 490 Ft	750 000 Ft	1 350 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
9	kád helyett zuhanyzó	973 455 Ft	650 000 Ft	1 200 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
10	kádajtó + kapaszkodó	574 675 Ft	220 000 Ft	420 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
11	kádajtó	755 650 Ft	180 000 Ft	350 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
12	kádajtó + küszöb megszüntetés	660 400 Ft	320 000 Ft	620 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
13	kádajtó + kapaszkodó	616 585 Ft	240 000 Ft	450 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
14	kádajtó + kapaszkodók + ülőke	754 380 Ft	320 000 Ft	650 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
15	korlát + csúszásgátló	901 700 Ft	280 000 Ft	520 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
16	zuhanyzó új lejtésképzéssel	1 386 840 Ft	950 000 Ft	1 800 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
17	zuhanyzó vagy kádajtó + kapaszkodó	616 585 Ft	750 000 Ft	1 450 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
18	kádajtó + kapaszkodó	616 585 Ft	240 000 Ft	450 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
19	kád helyett zuhanyzó	973 455 Ft	700 000 Ft	1 300 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges
20	3 kapaszkodó + kádajtó + zuhanyfülke vizsgálat	814 705 Ft	450 000 Ft	950 000 Ft	10-15%	Helyszíni műszaki felmérés szükséges

5 2 db küszöb megszüntetése kivételre került, ennek módosult ára látható az összesítő megnevezésű lapfűl 5. sorszámú sorában 80000 750000 1300000 10-15% Helyszíni műszaki felmérés szükséges

4.1	Vízfőelzáró beépítése, bontás, feltárás, beépítés	1 klt	1	100%	38 000	95 000	38 000	95 000	133 000	168 910
4.2	Meglévő csatorna feltárása, bontása 5 fm -ig	1 klt	1	100%	-	45 000	-	45 000	45 000	57 150
4.3	Új csatorna nyomvonal kialakítása, vezeték fektetése 5 fm-ig, átfolyó beépítése	1 klt	1	100%	40 000	84 000	40 000	84 000	124 000	157 480
4.4	Burkolatok helyre állítása 5 m2-ig zalakerámia vagy egyenértékű csempével	5 m2	5	100%	10 000	17 000	50 000	85 000	135 000	171 450
4.5	Küszöbök megszüntetése, hideg burkolat beépítése	2 db			15 000	40 000	30 000	80 000	110 000	139 700
4.6	Konyhaszekrények lejobb helyezése	2 db			1 500	15 000	3 000	30 000	33 000	41 910
4.7	Anyagmozgatás, sittlehordás max 1 m3.-ig, 1. emeletig	1 klt	1	100%	30 000	20 000	30 000	20 000	50 000	63 500
Mindösszesen							153 000	344 000	497 000	631 190

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Elszámolt Mennyiség	%-os teljesítés	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen nettó	Mindösszesen bruttó
5	2 db küszöb megszüntetése, kád helyett zuhanyzó										
5.2	Küszöbök megszüntetése, hideg burkolat beépítése	2 db				13 500	28 000	27 000	56 000	83 000	105 410
5.3	Kád helyett zuhanyzó	1 klt	1	100%	425 000	341 500	425 000	341 500	766 500	973 455	
Mindösszesen								452 000	397 500	849 500	1 078 865

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Elszámolt Mennyiség	%-os teljesítés	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen nettó	Mindösszesen bruttó
6	Fürdőkádra ajtó										
6.1	Kád ajtó beépítése	1 db	1	100%	190 000	150 000	190 000	150 000	340 000	431 800	
6.2	Burkolatok helyre állítása 1 m2-ig zalakerámia vagy egyenértékű csempével	1 m2	1	100%	12 000	30 000	12 000	30 000	42 000	53 340	
6.3	Anyagmozgatás, sittlehordás max 1 m3.-ig, 1. emeletig	1 klt	1	100%	30 000	20 000	30 000	20 000	50 000	63 500	
Mindösszesen								232 000	200 000	432 000	548 640

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Elszámolt Mennyiség	%-os teljesítés	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen nettó	Mindösszesen bruttó
7	8 küszöb megszüntetése + wc legyen magasabb /de csak a wc csésze/										
7.1	Küszöbök megszüntetése, hideg burkolat beépítése	8 db				13 500	28 000	108 000	224 000	332 000	421 640
7.2	Meglévő csatorna feltárása, bontása 5 fm -ig	1 klt	1	100%	-	45 000	-	45 000	45 000	57 150	

7.3	Új csatorna nyomvonal kialakítása, vezeték fektetése 5 fm-ig	1 klt	1	100%	25 000	67 500	25 000	67 500	92 500	117 475
7.4	Gépészeti csövek átalakítása hideg víz kiállítás áthelyezése max 1 m-en belül	1 db	1	100%	25 000	50 000	25 000	50 000	75 000	95 250
7.5	Burkolatok helyre állítása 5 m2-ig zalakerámia vagy egyenértékű csempével	5 m2	5	100%	12 000	25 000	60 000	125 000	185 000	234 950
7.6	Anyagmozgatás, sittlehordás max 1 m3.-ig, 1. emeletig	1 klt	1	100%	30 000	20 000	30 000	20 000	50 000	63 500
Mindösszesen							248 000	531 500	779 500	989 965

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Elszámolt Mennyiség	%-os teljesítés	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen nettó	Mindösszesen bruttó
8	kád helyett zuhanyzó + kapaszkodó										
8.1	Kád helyett zuhanyzó	1 klt		1	100%	425 000	341 500	425 000	341 500	766 500	973 455
8.2	Kapaszkodó beépítése	1 klt		1	100%	5 500	15 000	5 500	15 000	20 500	26 035
Mindösszesen								430 500	356 500	787 000	999 490

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Elszámolt Mennyiség	%-os teljesítés	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen nettó	Mindösszesen bruttó
9	kád helyett zuhanyzó										
9.1	Kád helyett zuhanyzó	1 klt		1	100%	425 000	341 500	425 000	341 500	766 500	973 455
Mindösszesen								425 000	341 500	766 500	973 455

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Elszámolt Mennyiség	%-os teljesítés	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen nettó	Mindösszesen bruttó
10	fürdőkádra ajtó és kapaszkodó										
10.1	Kád ajtó beépítése	1 db		1	100%	190 000	150 000	190 000	150 000	340 000	431 800
10.2	Burkolatok helyre állítása 1 m2-ig zalakerámia vagy egyenértékű csempével	1 m2		1	100%	12 000	30 000	12 000	30 000	42 000	53 340
10.3	Anyagmozgatás, sittlehordás max 1 m3.-ig, 1. emeletig	1 klt		1	100%	30 000	20 000	30 000	20 000	50 000	63 500
10.4	Kapaszkodó beépítése	1 klt		1	100%	5 500	15 000	5 500	15 000	20 500	26 035
Mindösszesen								237 500	215 000	452 500	574 675

állókapaszkodó, kádra helyezhető ülőke										
14.1	Kád ajtó beépítése	1 db	1	100%	190 000	150 000	190 000	150 000	340 000	431 800
14.2	Burkolatok helyre állítása 1,5 m2-ig zalakerámia vagy egyenértékű csempével	1,5 m2	1,5	100%	15 000	35 000	22 500	52 500	75 000	95 250
14.3	Anyagmozgatás, sittlehordás max 1 m3.-ig, 1. emeletig	1 klt	1	100%	30 000	20 000	30 000	20 000	50 000	63 500
14.4	gumis kapaszkodó beépítése	2 db	2	100%	12 500	8 000	25 000	16 000	41 000	52 070
14.5	álló kapaszkodó	1 db			18 000	15 000	18 000	15 000	33 000	41 910
14.6	kádra helyezhető ülőke	1 db			40 000	15 000	40 000	15 000	55 000	69 850
Mindösszesen							325 500	268 500	594 000	754 380

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Elszámolt Mennyiség	%-os teljesítés	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen nettó	Mindösszesen bruttó
15 lépcső mellé korlát, 1 szintre csúszásgátló felhelyezése a lépcsőfokokra											
15.1	Korlát beépítése lépcső mellé	12 fm		12	100%	40 000	15 000	480 000	180 000	660 000	838 200
15.2	Csúszásgátló felhelyezése	1 klt		1	100%	15 000	35 000	15 000	35 000	50 000	63 500
Mindösszesen								495 000	215 000	710 000	901 700

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Elszámolt Mennyiség	%-os teljesítés	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen nettó	Mindösszesen bruttó
17 2. opció: kádra ajtó + kapaszkodó											
17.1	Kád ajtó beépítése	1 db		1	100%	190 000	150 000	190 000	150 000	340 000	431 800
17.2	Burkolatok helyre állítása 1,5 m2-ig zalakerámia vagy egyenértékű csempével	1,5 m2		1,5	100%	15 000	35 000	22 500	52 500	75 000	95 250
17.3	Anyagmozgatás, sittlehordás max 1 m3.-ig, 1. emeletig	1 klt		1	100%	30 000	20 000	30 000	20 000	50 000	63 500
17.4	Kapaszkodó beépítése	1 klt		1	100%	5 500	15 000	5 500	15 000	20 500	26 035
Mindösszesen								248 000	237 500	485 500	616 585

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Elszámolt Mennyiség	%-os teljesítés	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen nettó	Mindösszesen bruttó
20 3db kapaszkodó, kádra ajtó, zuhanytálca helyett zuhanyfülke											
20.1	Kád ajtó beépítése	1 db		1	100%	250 000	180 000	250 000	180 000	430 000	546 100

20.2	Burkolatok helyre állítása 1,5 m2-ig zsalakerámia vagy egyenértékű csempével	2 m2	2	100%	15 000	35 000	30 000	70 000	100 000	127 000
20.3	Anyagmozgatás, sittlehordás max 1 m3.-ig, 1. emeletig	1 klt	1	100%	30 000	20 000	30 000	20 000	50 000	63 500
20.4	kapaszkodó beépítése	3 db	3	100%	12 500	8 000	37 500	24 000	61 500	78 105
Mindösszesen							347 500	294 000	641 500	814 705