






















Anyag Munkadíj Összesen

1. feladat Magasúti köz útfelújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2. feladat Nárcisz utca útfelújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3. feladat Mártonhegyi út szegélyek felújítása 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4. feladat Gyógyfű utca útfelújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft

5. feladat Gyógyfű utca víztelenítési munkái 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6. feladat Gyógyfű utca támfalépítés 0 Ft 0 Ft 0 Ft

7. feladat Gyógyfű utca közvilágítási munkái 0 Ft 0 Ft 0 Ft

ÖSSZESEN: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

ÖSSZESÍTETT NETTÓ AJÁNLATI ÁR (FT): 0 Ft

27% ÁFA: 0 Ft

MINDÖSSZESEN BRUTTÓ: 0 Ft

Kelt:

___________________________

FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz. Munkanem elnevezése
Tétel ára összesen (HUF)

aláírás



ssz. tétel megnevezés me. dim. Anyag (HUF) Díj (HUF) Anyag összesen (HUF) Díj összesen (HUF)

A. ÁLTALÁNOS TÉTELEK

A-I  TERVEZÉS 

A-I-2 Megvalósulási terv készítése 1,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-4 Előzetes állapotfelvétel digitálisan épületekről, közművekről, szállító utakról  4,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-5 Ideiglenes forgalomterelés (tervezés, engedélyeztetés)  1,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-10 Geodéziai munkák - bemérés, kitűzés 1,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-II  KIVITELEZÉS KÖZBENI ESETLEGES KÖLTSÉGEK 

A-II-2 Általános teendők megvalósulás szakaszában, őrzés díja 35,00 nap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-III  KIVITELEZÉST KÖVETŐ ESETLEGES KÖLTSÉGEK 

A-III-1 Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV  SZAKFELÜGYELETEK 

A-IV-1 Közmű szakfelügyeleti és kapcsolódó költségek - Csatornázási Művek, Vízművek 8,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV-5 Egyéb szakfelügyelet - Gyengeáramú szolgáltatók (T-Com, UPC, Posta, Digi, stb.) 8,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV-7 ELMŰ szakfelügyelet 8,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B. FELVONULÁSI LÉTESÍTMÉNYEK

B-I  MOBIL WC, RAKTÁR és IRODAKONTÉNER 

B-I-1 Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil WC bérleti díj/hó 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-II  IDEIGLENES KERÍTÉS, MOBIL KERÍTÉS 

B-II-1

Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése STEELVENT ST11/11 csőkeretes 

előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 

mm, hálóosztás: 100x300 mm

200,00 fm -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-V  IDEIGLENES FORGALOMIRÁNYÍTÁS 

B-V-5 Ideiglenes munkaterület lehatárolás  kiegészítése éjszakára  sárga villogó lámpával. 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-V-17 Gyalogos közlekedés biztosítása pallókkal,  biztonsági korláttal, egyéb provizóriumokkal 25,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C. BONTÁS

C-XI  Meglévő növényállomány kalodázása, átültetése, metszése, ifjítása 

C-XI-1
Helyszínen lévő, védelemre kijelölt fák ideiglenes  törzsvédő kalodázása 4 oldalon minimum 

2 m magasságig, majd az építési munkák befejezésével a kaloda bontása és elszállítása. 
12,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-XX  KERTÉSZETI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS, TÜKÖR KIALAKÍTÁS 

C-XX-16
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, simító hengereléssel kiegészítő 

kézi munkával, I-IV. talajosztályban
809,80 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-XX-20 Tükör tömörítése bármely tömörítési osztályban gépi erővel(Trg. = 95%) 242,94 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

D-X Hulladék kezelés

D-X-3 Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 20 km-ig 686,04 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D-X-4 Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 20 km felett 4 116,26 m3km -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M. KÖZMŰ ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

M-II Előkészítő és földmunkák

M-II-9 Talajjavító ágyazati réteg készítése homokos kavicsból (dmax=20mm) 161,96 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV Csapadékvízelvezetés

M-IV-120
Beton aknaszűkítő elhelyezése, csaphornyos illesztésű, hágcsóvas nélkül, ASZ   80/60/30 L     

80/60/30/10 cm Vagy ezzel egyenértékű.
6,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV-121 Akna szintbeállító gyűrű elhelyezése, SZGY 62,5/10 L 60/10/10 cm Vagy ezzel egyenértékű. 6,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-V Szennyvízelvezetés

M-V-5 Öntöttvas aknafedlapok szintbehelyezése NA600 mm D400 6,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-VI Egyéb közművek

M-VI-2 Gázelzáró szintbehelyezése 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-VI-21 Vízelzárók szintbehelyezése 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N. PÁLYASZERKEZETEK ÉS BURKOLATOK ÉPÍTÉSE

N-I Útépítéssel kapcsolatos bontási és kigészítő és állagmegóvó munkák

N-I-4 Aszfaltvágás (maximum 6 cm vtg-ban) 466,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-6 Aszfalt pályaszerkezetű út marása maximum 8 cm vastagságig 67,48 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-12
Aszfalt burkolatok bontása, géppel hidraulikus bontófejjel, szükséges mértékű kiegészítő 

kézi munkával 15 cm vastagságig
404,90 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-29
Szegélyek bontása bármely típus kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, 

betongerendával
15,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-30 Padka elbontása 343,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-II Padka, elválasztósáv építése

N-II-3 Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22) 34,30 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-IV Hidraulikus kötőanyagú

N-IV-1 Burkolatalap készítése telepen kevert - CKt-4 cementes stabilizációból 161,96 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-VI Kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverékek

N-VI-3 AC 11 kötő 19,28 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-VII Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek

N-VII-9 AC 16 kopó (F) 56,69 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-VIII Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek

N-VIII-3 AC 11 kopó 48,20 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-IX Felületi bevonatok és egyéb építési munkák

N-IX-3 Feszültség elosztó bitumenes réteg 964,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-IX-5 Bitumenes tömítőszalag beépítése 16,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X Szegélyek építése

N-X-2
"K" szegély építése min  C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
220,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X-3
Süllyesztett szegély építése  min C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
230,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

ÖSSZESEN NETTÓ: -  Ft                              -  Ft                              

ÖSSZESEN NETTÓ (ANYAG + DÍJ): -  Ft                              

1. FELADAT - Magasúti köz útfelújítás



ssz. tétel megnevezés me. dim. Anyag (HUF) Díj (HUF) Anyag összesen (HUF) Díj összesen (HUF)

A. ÁLTALÁNOS TÉTELEK

A-I  TERVEZÉS 

A-I-2 Megvalósulási terv készítése 1,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-4 Előzetes állapotfelvétel digitálisan épületekről, közművekről, szállító utakról  6,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-5 Ideiglenes forgalomterelés (tervezés, engedélyeztetés)  1,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-10 Geodéziai munkák - bemérés, kitűzés 1,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-II  KIVITELEZÉS KÖZBENI ESETLEGES KÖLTSÉGEK 

A-II-2 Általános teendők megvalósulás szakaszában, őrzés díja 50,00 nap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-III  KIVITELEZÉST KÖVETŐ ESETLEGES KÖLTSÉGEK 

A-III-1 Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV  SZAKFELÜGYELETEK 

A-IV-1 Közmű szakfelügyeleti és kapcsolódó költségek - Csatornázási Művek, Vízművek 8,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV-5 Egyéb szakfelügyelet - Gyengeáramú szolgáltatók (T-Com, UPC, Posta, Digi, stb.) 8,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV-7 ELMŰ szakfelügyelet 8,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B. FELVONULÁSI LÉTESÍTMÉNYEK

B-I  MOBIL WC, RAKTÁR és IRODAKONTÉNER 

B-I-1 Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil WC bérleti díj/hó 4,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-II  IDEIGLENES KERÍTÉS, MOBIL KERÍTÉS 

B-II-1

Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése STEELVENT ST11/11 csőkeretes 

előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 

mm, hálóosztás: 100x300 mm

400,00 fm -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-V  IDEIGLENES FORGALOMIRÁNYÍTÁS 

B-V-5 Ideiglenes munkaterület lehatárolás  kiegészítése éjszakára  sárga villogó lámpával. 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-V-17 Gyalogos közlekedés biztosítása pallókkal,  biztonsági korláttal, egyéb provizóriumokkal 30,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C. BONTÁS

C-XI  Meglévő növényállomány kalodázása, átültetése, metszése, ifjítása 

C-XI-1
Helyszínen lévő, védelemre kijelölt fák ideiglenes  törzsvédő kalodázása 4 oldalon minimum 

2 m magasságig, majd az építési munkák befejezésével a kaloda bontása és elszállítása. 
2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-XX  KERTÉSZETI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS, TÜKÖR KIALAKÍTÁS 

C-XX-16
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, simító hengereléssel kiegészítő 

kézi munkával, I-IV. talajosztályban
1 970,90 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-XX-20 Tükör tömörítése bármely tömörítési osztályban gépi erővel(Trg. = 95%) 591,27 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

D-X Hulladék kezelés

D-X-3 Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 20 km-ig 1 455,68 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D-X-4 Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 20 km felett 8 734,07 m3km -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M. KÖZMŰ ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

M-II Előkészítő és földmunkák

M-II-9 Talajjavító ágyazati réteg készítése homokos kavicsból (dmax=20mm) 394,18 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV Csapadékvízelvezetés

M-IV-2 Víznyelő rácsok szintbehelyezése 7,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV-120
Beton aknaszűkítő elhelyezése, csaphornyos illesztésű, hágcsóvas nélkül, ASZ   80/60/30 L     

80/60/30/10 cm Vagy ezzel egyenértékű.
8,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV-121
Akna szintbeállító gyűrű elhelyezése, SZGY 62,5/10 L 60/10/10 cm Vagy ezzel 

egyenértékű.
8,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-V Szennyvízelvezetés

M-V-5 Öntöttvas aknafedlapok szintbehelyezése NA600 mm D400 8,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-VI Egyéb közművek

M-VI-2 Gázelzáró szintbehelyezése 8,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-VI-21 Vízelzárók szintbehelyezése 11,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-VII Távközlés

M-VII-8 Távközlési közműfedlapok szintbehelyezése – N2 típus 20,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N. PÁLYASZERKEZETEK ÉS BURKOLATOK ÉPÍTÉSE

N-I Útépítéssel kapcsolatos bontási és kigészítő és állagmegóvó munkák

N-I-4 Aszfaltvágás (maximum 6 cm vtg-ban) 106,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-6 Aszfalt pályaszerkezetű út marása maximum 8 cm vastagságig 127,33 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-12
Aszfalt burkolatok bontása, géppel hidraulikus bontófejjel, szükséges mértékű kiegészítő 

kézi munkával 15 cm vastagságig
722,45 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-13 Aszfalt burkolatú járdák teljes szerkezetű bontása 427,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-24 Térkő nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, betonágyazattal 74,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-28
Kiemelt természetes kőanyagú szegély /gránit/ állagmegóvó bontása átválogatás, 

újrahasznosítható anyag helyszíni raklapos deponálása
401,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-29
Szegélyek bontása bármely típus kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, 

betongerendával
281,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

2. FELADAT - Nárcisz utca útfelújítás



N-II Padka, elválasztósáv építése

N-II-2 Padka és/vagy elválasztósáv humuszolása 64,80 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-IV Hidraulikus kötőanyagú

N-IV-1 Burkolatalap készítése telepen kevert - CKt-4 cementes stabilizációból 394,18 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-IV-5 C20/25 beton burkolatalap készítése 5,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-VI Kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverékek

N-VI-3 AC 11 kötő 36,38 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-VII Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek

N-VII-9 AC 16 kopó (F) 101,14 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-VIII Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek

N-VIII-3 AC 11 kopó 90,95 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-VIII-9 MA 8 12,81 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-IX Felületi bevonatok és egyéb építési munkák

N-IX-3 Feszültség elosztó bitumenes réteg 1 819,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-IX-5 Bitumenes tömítőszalag beépítése 64,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X Szegélyek építése

N-X-1
Kiemelt szegély építése min  C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
129,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X-2
"K" szegély építése min  C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
14,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X-3
Süllyesztett szegély építése  min C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
28,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X-8

Kiemelt szegély építése hasított természetes kőanyagfelhasználásával min C20 

minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolássa, kőanyag helyszínen 

biztosítva

401,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-XI Elemes burkolatok

N-XI-7
Előregyártott elemes beton térkő burkolat készítése zúzalék ágyazatba 6 cm vtg. 

Sima/szürke
16,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-XI-9
Előregyártott elemes beton térkő burkolat készítése zúzalék ágyazatba 8 cm vtg. 

Sima/szürke
34,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-XI-10
Előregyártott elemes beton térkő burkolat készítése zúzalék ágyazatba 8 cm vtg. 

Színes/vörös
24,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-XI-23 Bazalt nagykockakő 18 cm vastag burkolat készítése kötött ágyazatba 44,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

ÖSSZESEN NETTÓ: -  Ft                              -  Ft                              

ÖSSZESEN NETTÓ (ANYAG + DÍJ): -  Ft                              



ssz. tétel megnevezés me. dim. Anyag (HUF) Díj (HUF) Anyag összesen (HUF) Díj összesen (HUF)

A. ÁLTALÁNOS TÉTELEK

A-I  TERVEZÉS 

A-I-2 Megvalósulási terv készítése 1,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-4 Előzetes állapotfelvétel digitálisan épületekről, közművekről, szállító utakról  5,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-5 Ideiglenes forgalomterelés (tervezés, engedélyeztetés)  2,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-10 Geodéziai munkák - bemérés, kitűzés 2,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-II  KIVITELEZÉS KÖZBENI ESETLEGES KÖLTSÉGEK 

A-II-2 Általános teendők megvalósulás szakaszában, őrzés díja 40,00 nap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-III  KIVITELEZÉST KÖVETŐ ESETLEGES KÖLTSÉGEK 

A-III-1 Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV  SZAKFELÜGYELETEK 

A-IV-1 Közmű szakfelügyeleti és kapcsolódó költségek - Csatornázási Művek, Vízművek 4,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV-5 Egyéb szakfelügyelet - Gyengeáramú szolgáltatók (T-Com, UPC, Posta, Digi, stb.) 4,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV-7 ELMŰ szakfelügyelet 4,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B. FELVONULÁSI LÉTESÍTMÉNYEK

B-I  MOBIL WC, RAKTÁR és IRODAKONTÉNER 

B-I-1 Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil WC bérleti díj/hó 4,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-II  IDEIGLENES KERÍTÉS, MOBIL KERÍTÉS 

B-II-1

Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése STEELVENT ST11/11 csőkeretes 

előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 

mm, hálóosztás: 100x300 mm

200,00 fm -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-V  IDEIGLENES FORGALOMIRÁNYÍTÁS 

B-V-5 Ideiglenes munkaterület lehatárolás  kiegészítése éjszakára  sárga villogó lámpával. 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-V-17 Gyalogos közlekedés biztosítása pallókkal,  biztonsági korláttal, egyéb provizóriumokkal 35,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C. BONTÁS

C-XI  Meglévő növényállomány kalodázása, átültetése, metszése, ifjítása 

C-XI-1
Helyszínen lévő, védelemre kijelölt fák ideiglenes  törzsvédő kalodázása 4 oldalon minimum 

2 m magasságig, majd az építési munkák befejezésével a kaloda bontása és elszállítása. 
30,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-XX  KERTÉSZETI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS, TÜKÖR KIALAKÍTÁS 

C-XX-16
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, simító hengereléssel kiegészítő 

kézi munkával, I-IV. talajosztályban
594,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-XX-20 Tükör tömörítése bármely tömörítési osztályban gépi erővel(Trg. = 95%) 178,20 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

D-X Hulladék kezelés

D-X-3 Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 20 km-ig 850,10 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D-X-4 Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 20 km felett 4 250,50 m3km -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M. KÖZMŰ ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

M-II Előkészítő és földmunkák

M-II-9 Talajjavító ágyazati réteg készítése homokos kavicsból (dmax=20mm) 259,80 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV Csapadékvízelvezetés

M-IV-2 Víznyelő rácsok szintbehelyezése 25,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N. PÁLYASZERKEZETEK ÉS BURKOLATOK ÉPÍTÉSE

N-I Útépítéssel kapcsolatos bontási és kigészítő és állagmegóvó munkák

N-I-4 Aszfaltvágás (maximum 6 cm vtg-ban) 1 980,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-6 Aszfalt pályaszerkezetű út marása maximum 8 cm vastagságig 69,30 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-12
Aszfalt burkolatok bontása, géppel hidraulikus bontófejjel, szükséges mértékű kiegészítő 

kézi munkával 15 cm vastagságig
297,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-13 Aszfalt burkolatú járdák teljes szerkezetű bontása 96,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-24 Térkő nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, betonágyazattal 225,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-29
Szegélyek bontása bármely típus kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, 

betongerendával
1 980,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-II Padka, elválasztósáv építése

N-II-2 Padka és/vagy elválasztósáv humuszolása 65,50 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-IV Hidraulikus kötőanyagú

N-IV-1 Burkolatalap készítése telepen kevert - CKt-4 cementes stabilizációból 259,80 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-VI Kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverékek

N-VI-3 AC 11 kötő 19,80 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-VII Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek

N-VII-9 AC 16 kopó (F) 41,58 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-VIII Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek

N-VIII-3 AC 11 kopó 49,50 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-VIII-9 MA 8 2,88 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-IX Felületi bevonatok és egyéb építési munkák

N-IX-5 Bitumenes tömítőszalag beépítése 1 980,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X Szegélyek építése

N-X-1
Kiemelt szegély építése min  C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
1 714,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X-3
Süllyesztett szegély építése  min C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
13,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X-6
Döntött szegély min  C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
253,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-XI Elemes burkolatok

N-XI-7
Előregyártott elemes beton térkő burkolat készítése zúzalék ágyazatba 6 cm vtg. 

Sima/szürke
225,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

ÖSSZESEN NETTÓ: -  Ft                              -  Ft                              

ÖSSZESEN NETTÓ (ANYAG + DÍJ): -  Ft                              

3. FELADAT - Mártonhegyi út szegélyek felújítása



ssz. tétel megnevezés me. dim. Anyag (HUF) Díj (HUF) Anyag összesen (HUF) Díj összesen (HUF)

A. ÁLTALÁNOS TÉTELEK

A-I  TERVEZÉS 

A-I-2 Megvalósulási terv készítése 1,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-4 Előzetes állapotfelvétel digitálisan épületekről, közművekről, szállító utakról  2,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-10 Geodéziai munkák - bemérés, kitűzés 1,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-II  KIVITELEZÉS KÖZBENI ESETLEGES KÖLTSÉGEK 

A-II-2 Általános teendők megvalósulás szakaszában, őrzés díja 20,00 nap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-III  KIVITELEZÉST KÖVETŐ ESETLEGES KÖLTSÉGEK 

A-III-1 Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV  SZAKFELÜGYELETEK 

A-IV-1 Közmű szakfelügyeleti és kapcsolódó költségek - Csatornázási Művek, Vízművek 6,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV-5 Egyéb szakfelügyelet - Gyengeáramú szolgáltatók (T-Com, UPC, Posta, Digi, stb.) 6,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV-7 ELMŰ szakfelügyelet 6,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B. FELVONULÁSI LÉTESÍTMÉNYEK

B-I  MOBIL WC, RAKTÁR és IRODAKONTÉNER 

B-I-1 Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil WC bérleti díj/hó 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-II  IDEIGLENES KERÍTÉS, MOBIL KERÍTÉS 

B-II-1

Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése STEELVENT ST11/11 csőkeretes 

előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 

mm, hálóosztás: 100x300 mm

130,00 fm -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-V  IDEIGLENES FORGALOMIRÁNYÍTÁS 

B-V-1 Információs táblák, terelőtáblák elhelyezése 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-V-5 Ideiglenes munkaterület lehatárolás  kiegészítése éjszakára  sárga villogó lámpával. 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-V-17 Gyalogos közlekedés biztosítása pallókkal,  biztonsági korláttal, egyéb provizóriumokkal 15,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C. BONTÁS

C-II

FAKIVÁGÁS - kosaras autóval

Egyes fák kitermelése tuskó kiszedése nélkül, legallyazással, keletkező hulladék 

darabolása, helyszíni deponálása

C-II-2 21-30 cm törzsátmérő között 3,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-II-3 31-40 cm törzsátmérő között 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-II-4 41-50 cm törzsátmérő között 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-II-5 51-60 cm törzsátmérő között 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-V

TUSKÓIRTÁS

Tuskóirtás, kézi erővel (tuskó és gyökérnyak kitermelése), keletkező hulladék 

darabolása, helyszíni deponálása, kiszedett tuskó helyén földfeltöltéssel- és 

egyengetéssel

C-V-2 21-30 cm törzsátmérő 3,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-V-3 31-40 cm törzsátmérő 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-V-4 41-50 cm törzsátmérő 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-V-5 51-60 cm törzsátmérő 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-XII
ZÖLDHULLADÉK DARÁLÁSA, GÉPJÁRMŰRE RAKODÁSA, SZÁLLÍTÁSA 

LERAKÓHELYI DÍJJAL

C-XII-3
Keletkezett zöldhulladék, növényi nyesedék gk-ra rakása, elszállítása lerakóhelyre, 

lerakóhelyi díjjal
15,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-XX  KERTÉSZETI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS, TÜKÖR KIALAKÍTÁS 

C-XX-16
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, simító hengereléssel kiegészítő 

kézi munkával, I-IV. talajosztályban
1 488,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-XX-20 Tükör tömörítése bármely tömörítési osztályban gépi erővel(Trg. = 95%) 446,40 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

D-V  GEOTEXTILIA 

D-V-1 1 rtg. geotextília, 136 g/m2 Jav. típ.: Typar SF 40, vagy ezzel egyenértékű elem 1 488,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D-IX Földmű építése és alakítő földmunkák

D-IX-11 Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák 225,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D-X Hulladék kezelés

D-X-3 Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 20 km-ig 185,33 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D-X-4 Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 20 km felett 2 038,63 m3km -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M. KÖZMŰ ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

M-II Előkészítő és földmunkák

M-II-9 Talajjavító ágyazati réteg készítése homokos kavicsból (dmax=20mm) 307,35 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV Csapadékvízelvezetés

M-IV-2 Víznyelő rácsok szintbehelyezése 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV-120
Beton aknaszűkítő elhelyezése, csaphornyos illesztésű, hágcsóvas nélkül, ASZ   80/60/30 L     

80/60/30/10 cm Vagy ezzel egyenértékű.
1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV-121
Akna szintbeállító gyűrű elhelyezése, SZGY 62,5/10 L 60/10/10 cm Vagy ezzel 

egyenértékű.
1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

4. FELADAT - Gyógyfű utca útfelújítás



M-V Szennyvízelvezetés

M-V-5 Öntöttvas aknafedlapok szintbehelyezése NA600 mm D400 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-VII Távközlés

M-VII-10 Távközlési közműfedlapok cseréje – K1 típus burkolható 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N. PÁLYASZERKEZETEK ÉS BURKOLATOK ÉPÍTÉSE

N-I Útépítéssel kapcsolatos bontási és kigészítő és állagmegóvó munkák

N-I-4 Aszfaltvágás (maximum 6 cm vtg-ban) 10,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-6 Aszfalt pályaszerkezetű út marása maximum 8 cm vastagságig 0,41 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-12
Aszfalt burkolatok bontása, géppel hidraulikus bontófejjel, szükséges mértékű kiegészítő 

kézi munkával 15 cm vastagságig
81,60 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-29
Szegélyek bontása bármely típus kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, 

betongerendával
155,20 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-II Padka, elválasztósáv építése

N-II-1 Padka és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból 8,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-III Kötőanyag nélkül

N-III-1 Folytonos szemeloszlású zúzóttkő alapréteg - FZKA 0/22 316,89 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X Szegélyek építése

N-X-1
Kiemelt szegély építése min  C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
160,10 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X-2
"K" szegély építése min  C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
40,60 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X-3
Süllyesztett szegély építése  min C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
138,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X-5 Kerti szegély építése min C20 betongerendába rakva 71,80 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X-6
Döntött szegély min  C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
8,30 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-XI Elemes burkolatok

N-XI-6 Beton vakvezető, taktilis burkolat lerakása /íves/ 4,20 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-XI-7
Előregyártott elemes beton térkő burkolat készítése zúzalék ágyazatba 6 cm vtg. 

Sima/szürke
195,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-XI-9
Előregyártott elemes beton térkő burkolat készítése zúzalék ágyazatba 8 cm vtg. 

Sima/szürke
1 151,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

O. FORGALOMTECHNIKA ÉS KÖZÚTI JELZŐBERENDEZÉSEK

O-II Függőleges forglomtechnikai jelzések

O-II-1
Közúti jelzőtábla oszlopának elhelyezése földmunkával  előregyártott vagy monolit 

betonalappal 3,5- 4,0 m
5,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

O-II-5 Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 2 db rögzítőszalaggal 9,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

O-II-7 Közúti jelzőtábla elhelyezése meglévő oszlopra 1 db rögzítőszalaggal Kiegészítő tábla 3,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

O-III Burkolati jelek

O-III-8 Burkolati jelek készítése kézzel tartós kivitelben fehér 5,87 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

ÖSSZESEN NETTÓ: -  Ft                              -  Ft                              

ÖSSZESEN NETTÓ (ANYAG + DÍJ): -  Ft                              



ssz. tétel megnevezés me. dim. Anyag (HUF) Díj (HUF) Anyag összesen (HUF) Díj összesen (HUF)

B. FELVONULÁSI LÉTESÍTMÉNYEK

B-V IDEIGLENES FORGALOMIRÁNYÍTÁS

B-V-4 Ideiglenes munkaterület lehatárolás korláttal 41,00 fm -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-V-5 Ideiglenes munkaterület lehatárolás  kiegészítése éjszakára  sárga villogó lámpával. 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

D-X Hulladék kezelés

D-X-3 Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 20 km-ig 6,21 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D-X-4 Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 20 km felett 68,31 m3km -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M. KÖZMŰ ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

M-II Előkészítő és földmunkák

M-II-1 Közmű feltárás kézi erővel; kutatóárok ásás, bármely talajosztály 2,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-II-3 Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely talajosztály esetén 22,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-II-5
Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül, a vezeték felett, mellett 30 cm és alatt 10 

cm vastagságig, hozott homokos kavicsból
13,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-II-7

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-

IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket 

(műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben

4,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-II-9 Talajjavító ágyazati réteg készítése homokos kavicsból (dmax=20mm) 5,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-II-15
Tömörítés a vezeték felett és mellett bármely tömörítési talajosztályban, Trg=95% tömörségi 

fokra
22,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-II-18 Munkaárok dúcolása és bontása kétoldali függőleges pallózással 28,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-II-23 Kiszoruló föld elszállítása 18,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-III Közművezetékek építése és bekötések kiváltása

M-III-146 Csapadékvíz csatorna élőre kötése 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV Csapadékvízelvezetés

M-IV-96
Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárokba szerelve, a 

földmunka költsége nélkül,átm.200 mm, SN8
8,50 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV-155 Rácsos folyóka szuper 300-as 12,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV-160 Vízzárósági vizsgálat 30 cm csat.Belméretig 8,50 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N. PÁLYASZERKEZETEK ÉS BURKOLATOK ÉPÍTÉSE

N-I Útépítéssel kapcsolatos bontási és kigészítő és állagmegóvó munkák

N-I-4 Aszfaltvágás (maximum 6 cm vtg-ban) 15,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-12
Aszfalt burkolatok bontása, géppel hidraulikus bontófejjel, szükséges mértékű kiegészítő 

kézi munkával 15 cm vastagságig
1,30 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-20
Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, 

géppel, hidraulikus bontófejjel
3,30 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

ÖSSZESEN NETTÓ: -  Ft                              -  Ft                              

ÖSSZESEN NETTÓ (ANYAG + DÍJ): -  Ft                              

5. FELADAT - Gyógyfű utca víztelenítési munkái



ssz. tétel megnevezés me. dim. Anyag (HUF) Díj (HUF) Anyag összesen (HUF) Díj összesen (HUF)

A. ÁLTALÁNOS TÉTELEK

A-I  TERVEZÉS 

A-I-2 Megvalósulási terv készítése 1,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-4 Előzetes állapotfelvétel digitálisan épületekről, közművekről, szállító utakról  2,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-I-10 Geodéziai munkák - bemérés, kitűzés 1,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-II  KIVITELEZÉS KÖZBENI ESETLEGES KÖLTSÉGEK 

A-II-2 Általános teendők megvalósulás szakaszában, őrzés díja 35,00 nap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-III  KIVITELEZÉST KÖVETŐ ESETLEGES KÖLTSÉGEK 

A-III-1 Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV  SZAKFELÜGYELETEK 

A-IV-1 Közmű szakfelügyeleti és kapcsolódó költségek - Csatornázási Művek, Vízművek 8,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV-5 Egyéb szakfelügyelet - Gyengeáramú szolgáltatók (T-Com, UPC, Posta, Digi, stb.) 8,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-II  IDEIGLENES KERÍTÉS, MOBIL KERÍTÉS 

B-II-1

Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése STEELVENT ST11/11 csőkeretes 

előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 

mm, hálóosztás: 100x300 mm

40,00 fm -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

B-V  IDEIGLENES FORGALOMIRÁNYÍTÁS 

B-V-5 Ideiglenes munkaterület lehatárolás  kiegészítése éjszakára  sárga villogó lámpával. 2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C. BONTÁS

C-XX  KERTÉSZETI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS, TÜKÖR KIALAKÍTÁS 

C-XX-16
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, simító hengereléssel kiegészítő 

kézi munkával, I-IV. talajosztályban
35,00 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

C-XX-20 Tükör tömörítése bármely tömörítési osztályban gépi erővel(Trg. = 95%) 10,50 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

D-IX Földmű építése és alakítő földmunkák

D-IX-3 Töltés (nagy tömegű földmű) építése_anyagnyerőhelyről 112,50 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D-X Hulladék kezelés

D-X-3 Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 20 km-ig 74,25 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

D-X-4 Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 20 km felett 816,75 m3km -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

E. JÁTSZÓTÉRI BURKOLATOK

E-XV TÁMFALAK, ÜLŐFALAK, FEDKŐ ÉPÍTÉSE

E-XV-32 Műkő fedlap elhelyezése (beszerzéssel, szállítással) 0,52 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

L. STATIKA

L-I Specifikus bontási feladatok

L-I-1
Beton- vasbeton anyagú függőleges szerkezetek bontása, 25 cm vastagságig, bármely 

betonminőség esetén
15,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

L-II Zsaluzás és állványozás

L-II-1
Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel 

mozgatva, 3 m magasságig
134,60 m2     -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

L-III Síkalapozás

L-III-13

Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságig, C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton 

keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal [vagy műszakilag 

ezzel egyenértékű

4,35 m3     -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

L-VII Helyszíni beton és vasbeton munka

L-VII-1
Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás 

betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B60.50
2,665 t -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

L-VII-19
Mélyépítési beton -vasbeton szerkezet készítése (súly és szögtámfalak, egyéb 

földmegtámasztó szerkezetek), min C30/37 minőségű beton felhasználásával
20,80 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M. KÖZMŰ ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

M-II Előkészítő és földmunkák

M-II-9 Talajjavító ágyazati réteg készítése homokos kavicsból (dmax=20mm) 5,80 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV Csapadékvízelvezetés

M-IV-105
DN 200 PVC csőből és idomokból összeállított tisztítóidom beépítése D 400 KN teherbírású 

öntöttvas fedlappal H=0,96 m méretben
3,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

M-IV-126 Hossz-szivárgó építése D110 mm geotextíliával bevont dréncsővel, kulé ágyazaba 19,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N. PÁLYASZERKEZETEK ÉS BURKOLATOK ÉPÍTÉSE

N-I Útépítéssel kapcsolatos bontási és kigészítő és állagmegóvó munkák

N-I-12
Aszfalt burkolatok bontása, géppel hidraulikus bontófejjel, szükséges mértékű kiegészítő 

kézi munkával 15 cm vastagságig
40,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-I-24 Térkő nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, betonágyazattal 79,50 m2 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

N-X Szegélyek építése

N-X-1
Kiemelt szegély építése min  C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs 

hézagolássa
22,50 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

O. FORGALOMTECHNIKA ÉS KÖZÚTI JELZŐBERENDEZÉSEK

O-IV Úttartozékok

O-IV-2 Gyalogos védőkorlát elhelyezése 21,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

ÖSSZESEN NETTÓ: -  Ft                              -  Ft                              

ÖSSZESEN NETTÓ (ANYAG + DÍJ): -  Ft                              

6. FELADAT - Gyógyfű utca támfalépítés



ssz. tétel megnevezés me. dim. Anyag (HUF) Díj (HUF) Anyag összesen (HUF) Díj összesen (HUF)

A. ÁLTALÁNOS TÉTELEK

A-I  TERVEZÉS 

A-I-10 Geodéziai munkák - bemérés, kitűzés 1,00 mnap -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-III  KIVITELEZÉST KÖVETŐ ESETLEGES KÖLTSÉGEK 

A-III-1 Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV  SZAKFELÜGYELETEK 

A-IV-6 BDK szakfelügyelet 8,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

A-IV-7 ELMŰ szakfelügyelet 8,00 óra -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P. KÖZVILÁGÍTÁS ÉS ELEKTROMOS KÖZMŰ

P-I Elektromos hálózat és közvilágítás bontás

P-I-12 KÖZV lámpakar (rövid) leszerelése 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II Közvilágítás létesítése 

P-II-37 KÖZV lámpakar (rövid) felszerelése 8,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-42 Hofeka gyártmányú kandeláber telepítés Dorottya tipus 4 m fpm-ig 6,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-49
Köz és térvilágítási oszlop kiegészítők elhelyezése,lámpatest és fényforrás elhelyezése /ref. 

tip.: Hofeka S50W Dorottya/
5,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-50
Köz és térvilágítási oszlop kiegészítők elhelyezése,lámpatest és fényforrás elhelyezése /ref. 

tip.: Hofeka S70W Dorottya/
2,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-65 GURO 2 db kábel fogadására alkalmas kötődoboz 8,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-84
4x10 mm2 rézkábel fogadására alkalmas GURO 1261 típ. biztosítódoboz oszlopba 

szerelve, E27 aljzattal, 1db 4A biztosítóbetéttel
6,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-86

NYCWY 4x10 mm2 keresztmetszetű, többszálú csupasz rézvezetőjű PVC érszigeteléssel 

ellátott, PVC köpenyű kábel földárokba, homokágyba fektetve, ill. műtárgyban elhelyezett 

védőcsőbe húzva teljes hosszban kábeljelző szalaggal, 10m-enként kábeljelzővel, 

oszlopoknál kábelvég kiképzéssel

220,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-94
NYY-J típ., 0.6/1 kV-os kábel védőcsőbe húzva, szabványnak megfelelő színű 

érszigetelések alkalmazásával, 3×2.5 mm2
80,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-138 Kábelvégkiképzések 1,00 klt -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-139 Szerelési segédanyagok, kötőelemek 1,00 klt -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-154
Kábellétra gyengeáramú kábelek függőleges felszállókban történő rögzítésére 200 mm-es 

szélességben
7,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-156 Védőcső KPE Ø110 mm kábelárokba fektetve 35,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-168

Nagy kiterjedésű fém tárgyak, gépek, elosztók, kandeláberek földelő bekötése 30×4mm 

horganyzott acélszalaggal, csavaros kötéssel 

Pl.: OBO gy. 5052 DIN 30×4 típus

6,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-173 Kábel behúzása 15m alatti hosszúságú védőcsőbe 7,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-175 3m hosszú 18 mm átmérőjű acél rúdföldelő, leveréssel elhelyezve 7,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-178 Kábelárok ásás, 0,6m árokszélességben, 1,20m mélységben 170,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-181 Homokágy készítése, 0,6m szélességben, 0,2m vastagságban 170,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-186 Kábeljelző (10m-enként kábelre rögzítve) 25,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-187 Védőkorlát felállítása árok mindkét oldalán, ütemenként áthelyezéssel 170,00 m -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-II-188 Kiszorult föld és törmelék elszállítása 20,00 m3 -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-III Közvilágítás - Egyéb tételek

P-III-1
Kábelvonal vizsgálata, dokumentációja az MSZ 13207:2000 szabvány 7.,  8. és 9. 

szakaszában foglaltak szerint
1,00 klt -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-III-2 Fénytechnikai mérés jkv. Készítéssel 1,00 db -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-III-3 Minőségi bizonylatok, átadási dokumentáció 1,00 klt -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-III-7 BDK Kft. feszültségmentesítés 1,00 klt -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

P-III-8 BDK Kft. visszakapcsolás 1,00 klt -  Ft                  -  Ft                  0 Ft 0 Ft

ÖSSZESEN NETTÓ: -  Ft                              -  Ft                              

ÖSSZESEN NETTÓ (ANYAG + DÍJ): -  Ft                              

7. FELADAT - Gyógyfű utca közvilágítási munkái





























Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Intézményi gépészeti munkák - 1. közbeszerzési rész

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

Táltos Óvoda munkái 0 0

Összesen (anyag + díj) 0 0

0

0

0

Kelt:

aláírás

Főösszesítő

Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):

ÁFA (Ft):

Összesített bruttó ajánlati ár (Ft):



Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1 Meglévő Viessmann Vitogas 100 álló kazán elbontása 1 db 0 0 0 0

2 Meglévő Viessmann melegvíz tároló elbontása 1 db 0 0 0 0

3 A gépészeti helyiségben a meglévő fűtési és víz vezetékek vissza 

bontása terven jelölt csatlakozásokig

1 db 0 0 0 0

4 a lebontott berendezések lehordása és elszállítása és veszélyes 

hulladék győjtőben leadása

1 db 0 0 0 0

5 egyéb hulladék elszállítása 1 db 0 0 0 0

6 EPRA18DW1 Daikin Altherma, magas hőmérsékletű 

hőszivattyú kültéri egység, Qfűtés=12 kW, elhelyezve (3~400V)

4 db 0 0 0 0

7 ETBH16E9W Daikin Altherma fali beltéri egység fűtő 

alkalmazásokhoz, 12 kW kültéri egységekhez. Elektromos 

rásegítőfűtés 3-9 kW-ig beköthető (3~400V)

4 db 0 0 0 0

8 Daikin EKCC-W Daikin Kaszkád vezérlő Daikin Altherma, 

valamint EWAQ-BAW, EWYQ-BAW  sorozatú 

folyadékhűtőkhöz. RTD típusú ModBus kártya mindegyik 

berendezésbe szükséges!, elhelyezve

1 db 0 0 0 0

9 Daikin DCOM-LT/IO   Új MODBus adapter I/O funkciókkal, 

EKCC-W mellé kötelező, elhelyezve

4 m 0 0 0 0

10 A telepített Daikin Altherma hőszivattyú gyártói garanciális 

beüzemelése

4 m 0 0 0 0

11 A Daikin Altherma kültéri egységekhez tartószerkezet készítése 4 m 0 0 0 0

12 A Daikin Altherma kültéri egységek fölé előtető készítése 4 m 0 0 0 0

13 Fűtött átm. 50 mm PVC kondenzvíz elvezetés szerelése, 

gépektől max 5 méter távolságig

20 db 0 0 0 0

14 Eresz fagymentesítés szerelése,  6 méter távolságig 6 db 0 0 0 0

15 Kondenzvíz elvezetés a kazántól és a beltéri egységek biztonsági 

szelepétől

1 db 0 0 0 0

16 tüzihorganyzott szénacél

puffertároló, 200 literes, áló kivitelben, elhelyezve

1 db 0 0 0 0

17 Wolf típusú kondenzációs falikazán 75 KW 1 db 0 0 0 0

18 Wolf Szivattyú blokk hőszigetelt házban

A készlet tartalma:

modulációs nagy hatásfokú szivattyú (EEI < 0,23) DN32 - 2",

3 bar-os biztonsági szelep, 1-1 gömbcsap hőmérővel és 1-1 

kazán töltő-ürítő

szerelvény az előremenő- és a visszatérő ágban, visszacsapó 

szelep,

nyomásmérő (0-10 bar), 1"-os csatlakozás tágulási tartály 

részére,

hőszigetelő burkolat; beépítési magasság: 370 mm

1 db 0 0 0 0

19 Wolf kezelő modul csomag külső hőmérséklet érzékelővel, fűtési 

és HMV készítési heti időprogrammal, fali kerettel 

szobatermosztátként használható; időjáráskövető szabályozás

1 db 0 0 0 0

20 Wolf Link Home LAN/WLAN modul internetes távfelügyelet a 

fűtőberendezésbe építéshez

1 db 0 0 0 0

21 Wolf Kondenzátum semlegesítő

150 kW-ig és bekötése a csatornába

1 db 0 0 0 0

22 Wolf Elektronikus tárolóérzékelő

(NTC 5K)

1 db 0 0 0 0

23 Wolf típusú zománcozott acéllemez

HMV tároló (380 liter)

egy hőcserélővel,

álló hengeres kivitelben, magnézium védőanóddal,

kettős tüzizománcozással,

ezüst színű hőszigetelő burkolattal

1 db 0 0 0 0

24 Wolf Körszámlapos hőmérő 1 db 0 0 0 0

25 Wolf koncentrikus légbeszívó-füstgázelvezető rendszer 

NÁ110/160 tető fölé vezetve

1 db 0 0 0 0

26 Wolf kazán gyártói garanciális beüzemelése 1 db 0 0 0 0

27 Fűtési tágulási tartály 1 db 0 0 0 0

28 Fűtési keringettő szivattyú 1 db 0 0 0 0

29 Siemens 3-járatú gömbcsap, belső-menetes,

PN40, DN40, kvs 25

1 db 0 0 0 0

30 Siemens

Elektromotoros forgatómotor motoros golyóscsapokhoz, rugós 

visszatérítés nélkül, AC 230 V,

2-pont/3-pont,

1 db 0 0 0 0

31 Forrasztott lemezes leválasztó hőcserélő 2 db 0 0 0 0

Intézményi gépészeti munkák

Táltos Óvoda munkái



32 1"-os visszacsapó szelep, elhelyezve 4 db 0 0 0 0

33 1"-os AHA Mofém KB hollandis gömbcsap, elhelyezve 8 db 0 0 0 0

34 Honeywell FY30-1 1/2" A

szennyfogó szűrő

1 db 0 0 0 0

35 Flamco Clean Smart 6/4"

iszapleválasztó

1 db 0 0 0 0

36 2"-os AHA Mofém KB hollandis gömbcsap, elhelyezve 6 db 0 0 0 0

37 1/2"-os automata légtelenítő+ 1/2" elzáró gömbcsap elé, 

elhelyezve

8 db 0 0 0 0

38 Egyéb apró szerelvény és fittingek (sr toldók, szűkítők, 

karmantyúk, hollanderek)

hőmérők nyomásmérők

1 db 0 0 0 0

39 Aquatherm Bluepipe MF-OT üvegszálerősített, oxigéndiffúzió 

mentes PP-R csővezeték, idomokkal, megfogásoakkal,

19 mm zárt cellás hőszigeteléssel

40x3,7 mm méretben

15 m 0 0 0 0

40 Aquatherm Bluepipe MF-OT üvegszálerősített, oxigéndiffúzió 

mentes PP-R csővezeték, idomokkal, megfogásoakkal,

19 mm zárt cellás hőszigeteléssel

50x4,6 mm méretben

20 m 0 0 0 0

41 Aquatherm Bluepipe MF-OT üvegszálerősített, oxigéndiffúzió 

mentes PP-R csővezeték, idomokkal, megfogásoakkal,

19 mm zárt cellás hőszigeteléssel

63x5,8 mm méretben

20 m 0 0 0 0

42 Aquatherm Bluepipe MF-OT üvegszálerősített, oxigéndiffúzió 

mentes PP-R csővezeték, idomokkal, megfogásoakkal,

19 mm zárt cellás hőszigeteléssel

75x6,8 mm méretben

20 m 0 0 0 0

43 S-Flex 1"-os csatlakozású rozsdamentes flexibilis bekötő cső, 

kültéri egység bekötéséhez, elhelyezve

8 db 0 0 0 0

44 A meglévő hidegvíz, melegvíz és 

cirkulációs vezeték rákötése az új melegvíz tárolóra.

PP-R csővezeték, idomokkal, megfogásoakkal, 19 mm zárt cellás 

hőszigeteléssel

1 db 0 0 0 0

45 átemelő szivattyú a kondenzvizek részére a nyomott oldalon 

mipolán csővel bekötve a csatornába

1 db 0 0 0 0

46 fűtési feltöltő tartály, próbapumpa 1 db 0 0 0 0

47 Glikol a hőszivattyús rendszer feltöltéséhez, 200 liter 1 db 0 0 0 0

48 Kombinált hő és nyomásmérő elhelyezve 4 db 0 0 0 0

49 automatika szerelés

relékkel, szekrénnyel

külső hőmérséklet érzékelővel, kazán indítással

1 db 0 0 0 0

50 faláttörések, fúrások helyreállítása és festés 1 db 0 0 0 0

51 Gépészeti kiviteli tervek készítése 1 db 0 0 0 0

52 Megvalósulási tervek, átadási dokumentáció készítése 1 db 0 0 0 0

53 Gázterv a kazáncseréhez 1 db 0 0 0 0

54 Tervezői meo 1 db 0 0 0 0

55 Gázmérő le-felszerelés

(FŐGÁZ végzi, megrendelés alapján)

1 db 0 0 0 0

56 a kéményseprő-ipari közszolgáltató nyílatkozata 1 db 0 0 0 0

57 gázvezeték kiépítés az új kazánhoz, csővel, tarózással, 

szerelvényekkkel, nyomáspróbával

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0
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Intézményi gépészeti munkák - 2. közbeszerzési rész

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

Ifjúsági Közösségi Tér munkái 0 0

Összesen (anyag + díj) 0 0

0

0

0

Kelt:

aláírás

Főösszesítő

Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):

ÁFA (Ft):

Összesített bruttó ajánlati ár (Ft):



Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1

Egyszerűsített készülék csere dokumentáció 

készítése gázművek és megrendelő rézére

1 db    0    0    0    0

2

Időarányos gépköltség bérleti díja,  órában 

nyomás és szivárgáskereső műszerek

1 óra    0    0    0    0

3

Üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat 

készítése területileg illetékes szolgáltató 

részére

1 db    0    0    0    0

4
Elektromos és gázszerelési nyilatkozat 

készítése

1 db    0    0    0    0

5
Megvalósulási dokumentáció biztosítása 

megrendelő részére,

1 db    0    0    0    0

6

Kémény bélelése kondenzációs kazánhoz 

kompletten szakvéleménnyel 60 as pincefal 

átfúrással

1 db    0    0    0    0

7

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  

Szétválasztó idom 60/100 ról 80/80

1 db    0    0    0    0

8

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  PPs 

bővítő 80 - ról 100 - ra

2 db    0    0    0    0

9

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  PPs 

Könyök Idom 45°, DN100

4 db    0    0    0    0

10

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  PPs 

Könyök Idom 87°, DN100

3 db    0    0    0    0

11

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  PPs 

Ellenőrző Könyök Idom 87°, DN100

6 db    0    0    0    0

12

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  PPs 

Ellenőrző egyenes Idom DN100

3 db    0    0    0    0

13

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  PPs 

Menetes Toldós Könyök 87° DN100 sínnel 

és talppal

1 db    0    0    0    0

14

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  PPs 

Merevfalú Cső DN100, L=2000mm

2 db    0    0    0    0

15

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  PPs 

Merevfalú Cső DN100, L=500mm

4 db    0    0    0    0

Intézményi gépészeti munkák 

Ifjúsági Közösségi Tér munkái



16

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  PPs 

Merevfalú Cső DN100, L=1000mm

7 db    0    0    0    0

17

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  

Átalakító adapter szett 100

1 db    0    0    0    0

18

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  PPs 

Flexibilis Cső 100

30 db    0    0    0    0

19

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  Kürtő 

fedél készlet UV álló végelemmel 

DN100_dübellel

1 db    0    0    0    0

20

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  Bilincs 

és szerelék

15 db    0    0    0    0

21

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  

Átszellőztetőrács

1 db    0    0    0    0

22

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  Madár 

rács, DN100

1 db    0    0    0    0

23

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  

Szigetelés DN100

4 db    0    0    0    0

24

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  tartozékainak elhelyezése,  kémény 

bélelési munkadíj

1 db    0    0    0    0

25

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  Hő- és áramlástechnikai méretezés

1 db    0    0    0    0

26

Kondenzációs és alacsony füst-

gázhőmérsékletű,  nyitott és zárt égésterű 

kazánok,  Kéményseprő- ipari nyilatkozat és 

ügyintézése

1 db    0    0    0    0

27 Csavarmenet vágása, 1" 1 db    0    0    0    0

28 Csavarmenet tömítése, 1/2" 14 db    0    0    0    0

29 Csavarmenet tömítése, 3/4" 16 db    0    0    0    0

30 Csavarmenet tömítése, 1" 4 db    0    0    0    0

31

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 

húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 

rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 

ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 

csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 10-16 mm², H07V-K 

450/750V 1x10 mm², hajlékony 

rézvezetővel (Mkh)

6 m    0    0    0    0

32

Termosztátok, helyiség hőmérséklet 

érzékelők elhelyezése,  falra szerelve  

Computerm q3 rf Hőmérséklet szabályozás, 

R: CCT15848

1 db    0    0    0    0



33

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 

kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 

jelleggörbével,  3 kA zárlati szilárdsággal,  1 

pólusú  Schrack kismegszakító B típusú 1P 

3kA 10A MCB, Csz: 3VTB-1B10

1 db    0    0    0    0

34

Áram-védőkapcsolók elhelyezése,  váltakozó- 

és pulzáló egyenáramú kioldásra,  

gyorskioldással (6...40 ms),  6 kA zárlati 

szilárdsággal,  2 pólusú  Schrack  25 A,  30 

mA, áram-védőkapcsoló

1 db    0    0    0    0

35

Áramköri kiselosztók falon kívüli 

elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- 

és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 

védettséggel, (kismegszakítók, 

védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) 

üresen, kiselosztók 8 egységig, Schneider 

Electric RESI9 MP Kiselosztó, tejüveg 

hatású átlátszó ajtó, falon kívüli, 1x4 modul, 

PEN sín, fehér, R: MIP12104T

1 db    0    0    0    0

36

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 

szerelése,épületgépészeti csőhálózat földelő 

kötése  Földelő szerelvény 1/2"

3 db    0    0    0    0

37

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 

szerelése,épületgépészeti csőhálózat földelő 

kötése  Földelő szerelvény 3/4"

4 db    0    0    0    0

38

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 

szerelése,épületgépészeti csőhálózat földelő 

kötése  Földelő szerelvény   1"

3 db    0    0    0    0

39

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xc/EVOH/PE-Xc, 

PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

szabadon csőbilincsekkel, DN 12-ig, 

VALSIR Pexal többrétegű PE-Xb/Al 

0,35/PE-Xb cső tekercsben, 10 bar 95 ℃, 

16x2 Rendelési kód: VS0100108

10 m    0    0    0    0

40

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xc/EVOH/PE-Xc, 

PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 

csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó 

idomok, DN 12-ig, VALSIR-GENERAL 

FITTINGS TH-H-U prés falikorong, 

16x1/2" Rendelési kód: G5S23H041620T

1 db    0    0    0    0

41

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xc/EVOH/PE-Xc, 

PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 

csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó 

idomok, DN 12-ig, VALSIR-GENERAL 

FITTINGS TH-H-U prés egyenes 

csatlakozó, km, 16x1/2" Rendelési kód: 

G5S01H041620T

1 db    0    0    0    0

42

PVC lefolyóvezeték szerelése,  ragasztott 

kötésekkel,  cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos tömörségi próbával,  falon kívűl 

bilincsekre  DN 25

10 m    0    0    0    0



43

Gázvezeték,  Rézcső szerelése,  menetes 

kötésekkel,  csőidomok elhelyezése,  két 

oldalon menetes, külső-belső menettel, ill. 

hollandival,  DN 20  Menetes T sárgaréz  

3/4", Csz.: 526115

2 db    0    0    0    0

44

Gázvezeték,  Rézcső szerelése,  menetes 

kötésekkel,  csőidomok elhelyezése,  két 

oldalon menetes, külső-belső menettel, ill. 

hollandival,  DN 15  Karmantyú sárgaréz, 

1/2"

2 db    0    0    0    0

45

Gázvezeték, Rézcső szerelése, menetes 

kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 

oldalon menetes, külső-belső menettel, ill. 

hollandival, DN 15, Viega könyök 90°, 

sárgaréz, KB menetes, 1/2", Csz.: 100 865

16 db    0    0    0    0

46

Gázvezeték, Rézcső szerelése, menetes 

kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 

oldalon menetes, külső-belső menettel, ill. 

hollandival, DN 15, Viega kettős közcsavar, 

sárgaréz, KK menetes, 1/2", Csz.: 100 384

4 db    0    0    0    0

47

Gázvezeték, Rézcső szerelése, menetes 

kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 

oldalon menetes, külső-belső menettel, ill. 

hollandival, DN 15, Viega csaphosszabító, 

sárgaréz, KB menetes, 1/2" x 20, Csz.: 100 

087

2 db    0    0    0    0

48

Gázvezeték,  Rézcső szerelése,  menetes 

kötésekkel,  csőidomok elhelyezése,  két 

oldalon menetes, külső-belső menettel, ill. 

hollandival,  DN 20  Viega csaphosszabító, 

sárgaréz, KB menetes, 3/4" x 30, Csz.: 100 

247

2 db    0    0    0    0

49

Gázvezeték,  Rézcső szerelése,  menetes 

kötésekkel,  csőidomok elhelyezése,  két 

oldalon menetes, külső-belső menettel, ill. 

hollandival,  DN 20  Viega csaphosszabító, 

sárgaréz, KB menetes, 3/4" x 50, Csz.: 100 

735

2 db    0    0    0    0

50

Gázvezeték,  Rézcső szerelése,  menetes 

kötésekkel,  csőidomok elhelyezése,  két 

oldalon menetes, külső-belső menettel, ill. 

hollandival,  DN 20  Viega csaphosszabító 

sárgaréz, 3/4" 20 mm, Csz.: 525125

4 db    0    0    0    0

51

Gázvezeték, Rézcső szerelése, menetes 

kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 

oldalon menetes, külső-belső menettel, ill. 

hollandival, DN 20, Viega könyök 90°, 

sárgaréz, KB menetes, 3/4", Csz.: 101 695

6 db    0    0    0    0

52

Gázvezeték, Rézcső szerelése, menetes 

kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 

oldalon menetes, külső-belső menettel, ill. 

hollandival, DN 20, Viega kettős közcsavar, 

sárgaréz, KK menetes, 3/4", Csz.: 100 506

8 db    0    0    0    0

53

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 

leszerelése, fűtésszerelési berendezési 

tárgyak kazánok 60 kW-ig

1 db    0    0    0    0



54

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, 

EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap 

sárgarézből, nikk. kivitel, öntött al.karral, 

PN 40, 100 ℃, kb hollanderes, 1/2"típ, 

Kód: EFFE-2048R404

2 db    0    0    0    0

55

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, 

MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges 

méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 

113-0010-00

2 db    0    0    0    0

56

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva  

DN 15  szennyfogószűrő  Y szennyfogó-szűrő 

3/4" 0,75 mm, Csz.: 1411111

1 db    0    0    0    0

57

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva  

DN 20  gömbcsap, víz- és gázfőcsap  Orion 

teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, 

nikkelezett kivitel, öntött al.karral, PN 40, 

100 C fok, kb hollanderes, 3/4"típ, Kód: 

2048R405

4 db    0    0    0    0

58

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva  

DN 20  gömbcsap, víz- és gázfőcsap  Orion 

gömbcsap elzárókarral, nikkelezett, PTFE 

tömítéssel, -30ď-150ď, víz 0ď-110ď, 3/4" 

hollandi bb. menettel, Csz: 1210002

2 db    0    0    0    0

59

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, 

MOFÉM Flexum gáz gömbcsap 3/4" fix KB 

menettel, Csz: 113-0095-40

1 db    0    0    0    0

60

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva  

DN 20  szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és 

levegőleválasztó  Fernox TF1 mágneses 

iszapleválasztó 3/4" golyóscsapokkal

1 db    0    0    0    0

61

Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése  

(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő   

berendezések a 82-004-21-es tételtől),  fűtési 

és hűtési rendszerekben,  membrános,  2-80 

liter között  ZILMET 18 literes zárt tágulási 

tartály,  3,5 bar túlnyomásra, + fali tartó 

konzol  cikkszám 4-0301-018

1 db    0    0    0    0



62

Föld- vagy PB gáz tüzelésű, 

melegvízüzemű,  Kondenzkazán elhelyezése 

és bekötése,  Viessmann Vitodens 100 w s 1 

fűtő kondenzációs gázkazán+ előremenő 

légtelenítő szett

1 db    0    0    0    0

63

Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése 

méretre vágható bordáscsővel, peremezhető 

cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, 

vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 

15, GEBO Variowater 1/2" inox bordáscső 

vízre, 4 m-es tekercs, A01-0001-0652

2 m    0    0    0    0

64

Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése 

méretre vágható bordáscsővel, peremezhető 

cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, 

vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 

20, GEBO Variowater 3/4" inox bordáscső 

vízre, 4 m-es tekercs, A01-0001-0655

2 m    0    0    0    0

65

Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése 

méretre vágható bordáscsővel, peremezhető 

cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, 

vízoldali bekötés, hollandis csatlakozás 

készítése, DN 15, GEBO 1/2" hollandi + 

tömítés vízre, A02-0010-0724

4 db    0    0    0    0

66

Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése 

méretre vágható bordáscsővel, peremezhető 

cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, 

vízoldali bekötés, összekötő idom 

elhelyezése rézcsövekhez, DN 20

8 db    0    0    0    0

67

Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése 

méretre vágható bordáscsővel, peremezhető 

cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, 

vízoldali bekötés, tömítés elhelyezése, DN 

20, GEBO 3/4" tömítés vízre 200℃, A04-

0010-0845

14 db    0    0    0    0

68

Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése 

méretre vágható bordáscsővel, peremezhető 

cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, 

gázoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 

20, GEBO Variogas 3/4" inox bordáscső 

gázra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0697

1 m    0    0    0    0

69

Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése 

méretre vágható bordáscsővel, peremezhető 

cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, 

gázoldali bekötés, hollandis csatlakozás 

készítése, DN 20, GEBO 3/4" hollandi + 

tömítés gázcsőre, A02-0010-1829

14 db    0    0    0    0

70
Kazán, beüzemelése  23.260 W 

teljesítményig

1 db    0    0    0    0

Munkanem összesen: 0 0


